



BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia

PKO BP S.A. w Warszawie:

04 1020 5226 0000 6002 0492 7606
64 1020 5226 0000 6202 0829 4268

NIP: PL6151497881

REGON: 230376046

BDO: 000011159

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061
(75) 77 32-062
(75) 77 42-106
(75) 77 42-107

Sekretariat
– Zarząd Spółki:
(75) 77 39-591

Tel. alarmowy:
(75) 77 32-288

e-mail:

bok@bwio.pl
sekretariat@bwio.pl

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-16404-84950-JDGSB-21

Strona:

www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

93 634 182,00 zł

Kapitał wpłacony:

93 634 182,00 zł



BWIO S.A. stosuje SZJ
w zakresie ujmowania, uzdatniania i
dostarczania wody, oczyszczania
ścieków i stabilizacji komunalnych
osadów ściekowych, poboru prób
oraz wykonywania badań
laboratoryjnych wody, ścieków,
osadów ściekowych i gleby.

Bogatynia, dnia 16.04.2025r.

L.dz. PO/Z/04/1006/2025

ODPOWIEDZI i WNIOSKI do TREŚCI SWZ i ZAŁĄCZNIKÓW

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dokumentacja rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni o Stację Przeróbki Osadów Ściekowych na działce 14/6 Bogatynia w ramach zadania pn.: "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bogatynia – etap I”.

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Regulaminu Udzielania Zamówień wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.) Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzonego postępowania wpłynął następujący wniosek:

Wniosek nr 2:

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, mając na uwadze szereg wątpliwości i niejasności, składamy wniosek o przedłużenie terminu składania ofert, chcąc umożliwić odpowiednie skalkulowanie kosztów ofert przetargowych przez wszystkich Oferentów.

Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert min. o 30 dni.

Wydłużenie tego czasu jest bezspornie niezbędne do prawidłowego wycenienia zamierzenia inwestycyjnego, którego zakres jest znacząco duży jak na tak krótki czas przygotowania ofert przez Oferentów wskazany przez Zamawiającego w ogłoszeniu postępowania przetargowego.

Powyższe uzasadniamy również koniecznością uzyskania konkurencyjnych cenowo ofert od dostawców urządzeń i technologii, co aktualnie z uwagi na okres urlopowy związany ze świętami jest bardzo utrudnione.

Brak przychylności Zamawiającego na niniejszy wniosek prowokuje złożenie ofert nieporównywalnych - zarówno niedoszacowanych jaki i przeszacowanych, a także ewentualnego unieważnienia postępowania.

Wobec powyższego, jako że w interesie Zamawiającego jest dokonanie wyboru rzetelnie przygotowanej oferty, uprzejmie prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedz: W odpowiedzi na wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Wnioskodawca nie wykazał w złożonym piśmie wątpliwości i niejasności dotyczących SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej a także nie zawarł w wystąpieniu pytań dotyczących postępowania.

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej a nie realizacja zadania.

Z poważaniem,

Do wiadomości:

- 1/. Komisja Przetargowa
powołana Zarządzeniem wewnętrznym
5/2025 dnia 12.03.2025r.
- 2/. <https://bwio.pl/auctions/przetarg-nieograniczony-na-dokumentacje-rozbudowy-oczyszczalni-sciekow-w-bogatyni-o-stacje-przerobki-osadow-sciekowych-na-dzialce-14-6-bogatynia-w-ramach-zadania-pn-uregulowanie-gospodarki/>