zatacznik nr 3 do PFU
Budowa dwdch elektrowni fotowoltaicznych

na dziatce nr 14/7 AM 10 obr. Bogatynia Il
Aneks nr AUP/2/2024/

Folash umébw

do Umowy nr UP/065913/2019/001R00
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy:
Przytaczany Podmiot: TAURON Dystrybucja S.A.:

Bogatyrniskie Wodociagi i Oczyszczalnia S.A. TAURON Dystrybucja S.A.
NIP: 6151497881, KRS: 0000046613 Adres:

Adres: ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw,
ul. Zotnierzy Il AWP 20, 59-920 Bogatynia

Telefon: 757732061

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: i hpl) : .
ul. Zotnierzy Il AWP 20, 59-920 Bogatynia o oo efila Sre/Wyirial Frzylaczad,

ul. Bogustawskiego 32

Wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmiescia XI Wydzial Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zaktadowy: 560 455 650,50 zi;
kapitat wptacony: 560 455 650,50 zi;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsigbiorcg”
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118).

zwanych réwniez dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong

§1

Strony oswiadczaja, ze taczy je Umowa nr UP/065913/2019/001R00 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja
S.A. zawarta w dniu 2020-06-25 roku (dalej: Umowa).

§2
§ 3 pkt. 1 umowy o przytaczenie przyjmuje brzmienie:
- Realizacja przytgczenia Obiektu nastapi w terminie do 2025-06-25, z zachowaniem postanowieri Harmonogramu przytaczenia,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ustepéw ponizszych.
§3
§ 3 pkt. 2 umowy o przytaczenie przyjmuje brzmienie:
. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do 2025-06-25.

§4
§ 3 pkt. 3 umowy o przylgczenie przyjmuje brzmienie:
. Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w Obiekcie nastapi w terminie do 2024-06-25.
§5
Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu przyjmuje brzmienie:
Harmonogram realizacji przylgczenia obiektu

Opis Termin wykonania
(dd-mm-rrrr)
Zakres niezbgdnych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w §1 ust. 1, wynikajacy z wymienionych w §1
ust. 2 Warunkéw przytaczenia, obejmuje:

Po stronie TAURON Dystrybucja:
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Do 25-06-2025

Opracowanie dokumentaciji techniczno-prawnej oraz uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji wymaganych zgodnie z ustawg - Prawo budowlane,
zezwalajacych na budowe sieci elektroenergetycznych opisanych w §1 ust. 5 pkt 5.1.
lub zgtoszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z ustawg — Prawo budowlane

Rozpoczecie prac budowlano montazowych zwigzanych z realizacjg przytaczenia Do 25-06-2025
obiektu opisanego w §1 ust. 1
Przeprowadzenie sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Do 25-06-2025

Przylaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodnosci z
Warunkami przytaczenia.

Przytaczenie urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przylaczanego Podmiotu Do 25-06-2025
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. do sieci TAURON Dystrybucja

Po stronie Przytaczanego Podmiotu:

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 30.03.2025
pkt 5.2.

Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja projektu urzadzer elektroenergetycznych i
instalacji Przylaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., do uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego uktadu, w
zakresie zgodnosci z Warunkami przytaczenia.

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 nie dotyczy
pkt 5.2.

Rozpoczecie prac budowlano montazowych zwigzanych z realizacjg urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji Przytaczanego Podmiotu okreslonych w §1 ust. 5 05.05.2025
pkt 5.2.

Wykonanie urzadzen elektroenergetycznych i instalacji Przylaczanego Podmiotu
okreslonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.,, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz 05.06.2025
wymaganiami okreslonymi w Warunkach przytgczenia

Udostepnienie TAURON Dystrybucja lub dziatajgcego w imieniu TAURON
Dystrybucja wykonawcy, posiadanej nieruchomosci do celéw i w zakresie niezbednym
do budowy infrastruktury elektroenergetycznej zwigzanej z realizacjg przedmiotu
Umowy

Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcym
kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczenia jednostek wytwérczych do
sieci.

Opracowanie instrukcji wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci Przylaczanego
Podmiotu z TAURON Dystrybucja i przediozenie jej projektu TAURON Dystrybucja
Ustanowienia, na rzecz TAURON Dystrybucja odptatnej stuzebnosci przesytu* (lub w
innej formie w przypadku, gdy Podmiot Przylaczany nie moze ustanowi¢ stuzebnosci), 25.06.2025
na nieruchomoéciach gruntowych, na ktérych zlokalizowana bedzie realizowana w T
ramach niniejszej Umowy infrastruktura elektroenergetyczna,

Przekazanie TAURON Dystrybucja w uzytkowanie*/najem*/uzyczenie*
pomieszczenia®/ POMIeSZCZen™ W..........cccveeeveeeerrrnnanne dla infrastruktury nie dotyczy
elektroenergetycznej bedacej wtasnoscia TAURON Dystrybucja na podstawie
odrebnej umowy

Zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w kierunku
wprowadzania energii do sieci oraz zgtoszenia podmiotu odpowiedzialnego za 25.06.2025
bilansowanie handlowe (POB).

Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej* Do 25-06-2024

15.04.2025

nie dotyczy

10.06.2025

05.06.2025

§6
1. Aneks wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia.
2. Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

§7
Aneks sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Aneks przygotowat: Murdza Maciej w dniu 03-07-2024

TAAURON Q{gs_i\tvt;bciajs. b.A. Przylaczany Podmiot
Oddziat w Jelgmiej Gorze, Pl’ezes Zal’lqdu
Koordyngtor ds||przytacz l r "
Wydziat Prataczen 5 tGl Nac?_
Yeraol ... ./ Lty
Hanna owsk 8 é’-iz"ca Sicomeczka
Data, czytelny podpis lub piecze¢ Data, czytelny podpis lub pieczeé
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