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A,B- Monitoring przeglądowy  wód uzdatnionych
C-   Badanie  osadów ściekowych  surowych
1. Badanie  osadów ustabilizowanych po higienizacji (4 szt.)- termin badania zostanie ustalony odrębnie w zależności od potrzeb Zleceniodawcy
1. Badanie gruntów pod osady ściekowe (ok.4 szt.)- termin badania zostanie ustalony odrębnie w zależności od potrzeb Zleceniodawcy
1. Badanie odpadów 
1. Badanie wód opadowych
1. Badanie odpadów z kanalizacji 
1. Badanie ścieków surowych i oczyszczonych w Bogatyni
1. Badanie ścieków surowych i oczyszczonych w Sieniawce
1. Badanie wód popłucznych SUW
1. Badanie wód popłucznych SUW
1. Badanie ścieków oczyszczonych oraz wód popłucznych 
1. Badanie ścieków oczyszczonych oraz wód popłucznych 
1. Badanie wody powierzchniowej i podziemnej 
1. [bookmark: _Hlk87356524]Badanie wody surowej- pierwiastki promieniotwórcze
R-    Badanie wody surowej- pierwiastki promieniotwórcze
