BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20
59–920 Bogatynia

Łużycki Bank Spółdzielczy Lubań
82 8392 0004 3900 0589 2000 0060

Łużycki Bank Spółdzielczy Lubań
06 8392 0004 3900 0589 2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie
04 1020 5226 0000 6002 0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881

REGON: 230376046

BDO: 000011159

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000046613

Biuro Obsługi Klienta:

(75) 77 32-061
(75) 77 32-062
(75) 77 42-106
(75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:
bok@bwio.pl

Sekretariat – Zarząd Spółki
(75) 77 39-591

e–mail:
sekretariat@bwio.pl

Tel. alarmowy:

(75) 77 32-288

Internet:
www.bwio.pl

Kapitał zakładowy:

93.331.182,00 zł

Kapitał wpłacony:

93.331.182,00 zł

PCC cert
Działamy zgodnie z normą
ISO 9001

BWiO S.A. stosuje SZJ w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody, oczyszczania ścieków i stabilizacji komunalnych osadów ściekowych, poboru prób oraz wykonywania badań laboratoryjnych wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
informuje o zmianie treści SWZ
w
przetargu nieograniczonym
prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych
na:
„Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI ze znakowaniem odzieży dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.”.

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w pkt 3.3.2.
   Jest:
   „Wykonawca powinien dostarczyć odzież i obuwie robocze oraz ŚOI ze znakowaniem odzieży w terminie do 7 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania;”.
   Po zmianie:
   „Wykonawca powinien dostarczyć odzież i obuwie robocze oraz ŚOI:
   - odzież bez znakowania, obuwie oraz ŚOI w terminie do 7 dni roboczych,
   - odzież ze znakowaniem w terminie do 14 dni roboczych
   od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania;”.

2. W Załączniku Nr 3 do SWZ – Projekt umowy § 2. ust. 3.
   Jest:
   „Każdą zamawianą partię Wykonawca dostarczy do magazynu w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach 7^{30} – 14^{30}.”.
   Po zmianie:
   „Każdą zamawianą partię Wykonawca dostarczy do magazynu w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni, w terminie do:
   -7 dni roboczych w przypadku odzieży nieznakowanej, obuwia oraz ŚOI,
   - 14 dni roboczych w przypadku odzieży znakowanej
   od daty otrzymania zapotrzebowania. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach 7^{30} – 14^{30}.”.

3. W Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy wraz z Zestawieniem Odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI w poz. nr 51 Zestawienia:
   Jest:
   „Rękawice Nitrylowe RS ZIRKON; szt.; 100”.
   Po zmianie:
   „Rękawice nitrylowe jednorazowe 100 szt.; op.; 50”.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 24.05.2023 r. do godz. 10^{00}.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.05.2023 r. o godz. 10^{15} w siedzibie BWiO S.A., sala konferencyjna na II piętrze.
Pozostałe zapisy oraz parametry określone w SWZ oraz projekcie umowy, pozostają bez zmian.

Bogatynia, dnia 17.05.2023 r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Krzysztof Rudziewicz