

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez BWiO S.A. Zamawiający Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni informuje, że w postępowaniu na zadanie pn.: **„Dokumentacja rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni o Stację Przeróbki Osadów Ściekowych na działce 16/6 Bogatynia w ramach zadania pn.: „Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bogatynia – etap I”.** do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia **06.05.2025 r. do godz. 12:00** złożono cztery oferty.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena/wartość netto	Termin realizacji	Warunki płatności
1.	Eurotech Maciej Taff ul. Łąkowa 2b, 05 - 119 Stanisławów Drugi	<u>Etap I część a:</u> 13.541,50 zł <u>Etap I część b:</u> 373.358,50 zł <u>Etap II:</u> 386.900,00 zł	- do 30 dni od daty podpisania umowy - do 240 dni od daty podpisania umowy - do 360 dni od daty podpisania umowy	Przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2.	Ekokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134 90 – 527 Łódź	<u>Etap I część a:</u> 9.730,00 zł <u>Etap I część b:</u> 278.000,00 zł <u>Etap II:</u> 387.000,00 zł	- do 60 dni od daty podpisania umowy - do 240 dni od daty podpisania umowy - do 360 dni od daty podpisania umowy	Przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3.	WCI Technologie Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80 42 – 595 Siemonia	<u>Etap I część a:</u> 5.215,00 zł <u>Etap I część b:</u> 149.000,00 zł <u>Etap II:</u> 149.000,00 zł	- do 30 dni od daty podpisania umowy - do 240 dni od daty podpisania umowy - do 360 dni od daty podpisania umowy	Przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4.	NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna Ul. Bór 143/157 42 – 202 Częstochowa	<u>Etap I część a:</u> 11.200,00 zł <u>Etap I część b:</u> 323.800,00 zł <u>Etap II:</u> 323.800,00 zł	- do 60 dni od daty podpisania umowy - do 240 dni od daty podpisania umowy - do 360 dni od daty podpisania umowy	Przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Sporządził :
Sekretarz komisji
06.05.2025 r.